

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตำบล ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่๒..... เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ระหว่าง โรงพยาบาล มะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย นายพิพัฒน์ กุประเสริฐบึง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กานเวศกรรม สาขาอายุรกรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง พี.เอส.เดคคองส์ เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๕๒๓๕๔๔๐๐๐๒๘๓ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ มี สำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๑๓ ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนาย พงศ์ภัค จันทราช ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำปาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลป.๐๐๑๓๑๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่ง ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม นายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร จำนวน ๑ รายการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ จำนวน ๔๕ (สี่สิบห้า) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงาน จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและหนังสือยื่นตีลดราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ แบบการปรับราคาค่างก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารบริษัทฯ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ของ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงกุ่ม ตำบลบาง เลขที่ ๑๐๐๐๖๘๖๔๗๔๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าพันแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑๓,๘๘๗.๘๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๒๓๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๑.๑ งานรื้อถอนประตู แล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานรื้อเวที แล้วเสร็จ
- ๑.๓ งานรื้อถอนผนังตึกแต่ง แล้วเสร็จ
- ๑.๔ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ภายในห้องประชุม แล้วเสร็จ
- ๑.๕ งานรื้อถอนฝ้าเพดาน โถงต้อนรับ แล้วเสร็จ
- ๑.๖ งานรื้อถอนพื้น แล้วเสร็จ
- ๑.๗ งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



- ๑.๘ งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) / (Cassette Type) แล้วเสร็จ
- ๑.๙ งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบเดินท่อลม (Duct Type) แล้วเสร็จ
- ๑.๑๐ งานโครงสร้างเหล็กเวที และวางแผ่นพื้นเวที แล้วเสร็จ
- ๑.๑๑ ขออนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างของงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ
- ๑.๑๒ ขออนุมัติแผนการดำเนินการ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน (๓๐ วัน) วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ (ร้อยละสิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๗๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๒.๑ งานโครงสร้างคาน้ำทิ้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานพื้นผิว ในส่วนของพื้น F๒ และ F๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ งานเดินท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าในส่วนที่ฝังผนังและฝ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ งานเดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๕ งานเดินท่อร้อยสายระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๖ งานเดินท่อร้อยสาย ของระบบเสียง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๗ งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๘ งานติดตั้งท่อลมพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน (๖๐ วัน) วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ (ร้อยละยี่สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๓.๑ งานผนังตกแต่ง และงานทาสีผนัง แล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานติดตั้งวงกบประตู แล้วเสร็จ
- ๓.๓ งานติดตั้งโครงเคร่าเพดาน แล้วเสร็จ
- ๓.๔ งานติดตั้งปลั๊ก สวิตช์ เต้ารับ พร้อมอุปกรณ์ ของระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ๓.๕ งานติดตั้งระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ๓.๖ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ๓.๗ งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ


ให้แล้วเสร็จภายใน (๙๐ วัน) วันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ (ร้อยละยี่สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ๔.๑ งานติดตั้งบานประตู แล้วเสร็จ
- ๔.๒ งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ๔.๓ งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ๔.๔ งานติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๔.๕ งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ๔.๖ งานติดตั้งระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน (๑๒๐ วัน) วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ (ร้อยละสามสิบ) ของจำนวนเงิน
ค่าจ้างทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน

- ๕.๑ งานติดตั้งป้าย โถงต้อนรับ แล้วเสร็จ
- ๕.๒ งานส่งมอบงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ แล้วเสร็จ
- ๕.๓ งานทดสอบระบบไฟฟ้า และระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งฝึกอบรมเจ้าหน้าที่งานใช้งาน

ได้เรียบร้อยสมบูรณ์

๕.๔ งานทดสอบการใช้อุปกรณ์งานระบบให้สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ

๕.๕ งานส่งเอกสารคู่มือ และ Supplier list ครบทุกระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์แล้วเสร็จ

๕.๖ งานความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย พร้อมสำหรับเข้าไปใช้ประโยชน์

ได้ทันที

๕.๗ งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการและข้อกำหนด ทั้งหมดแล้วเสร็จ

และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน (๑๕๐ วัน) วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๗

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง
พี.เอส.เดคคองส์ เลขที่บัญชี ๓๒๘-๑-๐๘๒-๓๐-๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงิน
ดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (...-....) ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ..... (...-....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำ
ตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อ
พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วันนับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียวหากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง


(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-.....(.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ **๔,๓๙๘.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)** และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ **๖๐๐.๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน)** นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด **๑๕ (สิบห้า) วัน** นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด**๑๕ (สิบห้า) วัน** นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบโดยชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ.....พยาน
ลงชื่อ.....พยาน



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก..... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ (หนึ่ง) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิพัฒน์ คุประเสริฐยิ่ง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แจ่มลำปาง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพงศ์ศักดิ์ จันทราช)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางนรนนท์ ธารารักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกรรณิการ์ ต้อยศ)



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง พี.เอส.เดคคองส์

เลขที่ ๕ หมู่ ๑๓ ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ยินดีลดราคา

อ้างถึง ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามที่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง พี.เอส.เดคคองส์ เสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ต่อรองราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร จำนวน ๑ รายการ และห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง พี.เอส.เดคคองส์ ยินดีลดราคาลง ๒,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๔,๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ภัค จันทราช)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง พี.เอส.เดคคองส์

ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน



สรุปราคางานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ : -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบ พร. ๔ , พร. ๕ และ พร.๖ ที่แนบมีจำนวน ๒๐ แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	รวม	หมายเหตุ
	ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	๓,๕๒๖,๑๖๓.๑๔	
๑	หมวดงานรื้อถอน		
๒	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		
๓	หมวดงานสถาปัตยกรรม		
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า		
๕	หมวดงานระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต		
๖	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		
๗	หมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV		
๘	หมวดงานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้		
๙	หมวดงานระบบภาพและเสียง		
๑๐	หมวดงานเบ็ดเตล็ด		
	ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๑,๓๖๒,๗๕๕.๒๑	
๑	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ		
๒	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง		
๓	ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้		
๔	อื่นๆ		
	ส่วนที่ ๓ หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษ		
๑	นั่งร้านส่วนที่เป็นผนังสูง(มากกว่า ๔ เมตร)	๙,๐๘๒.๐๐	

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (คิดรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เรียบร้อยแล้ว) ๔,๗๙๘,๐๐๐.๓๕ บาท

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการหลังปรับลดแล้ว ๔,๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

{ สี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน }

พื้นที่ก่อสร้าง ๔๙๕.๒๕ ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยพื้นที่ก่อสร้าง ๙,๖๘๘.๐๔ บาท / ตร.ม.




ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรศักดิ์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ : -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	Bill of Quantities			หมายเหตุ
		ต้นทุน	Vat 7%	รวม	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	1,099,612.00	1.07	1,176,584.84	
2	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง	162,003.00	1.07	173,343.21	
3	ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้	-	1.07	-	ยกเลิก
4	อื่นๆ	11,988.00	1.07	12,827.16	
รวมครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				1,362,755.21	
คิดเป็น มูลค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				1,362,000.00	


 ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ : -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	Bill of Quantities			หมายเหตุ
		ต้นทุน	Factor F	รวม	
	ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง				
๑	หมวดงานรื้อถอน	๗๒,๖๕๑.๕๕		-	
	งานรื้อถอนประตูเดิม	๘๗๑.๙๒			
	งานรื้อถอนเวที ขนาด ๓.๘๐ X ๑๕.๙ ม.	๓,๙๔๑.๙๖			
	งานรื้อถอนผนังงานตกแต่งเดิม	๘,๕๓๙.๙๐			
	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ความสูง ๕.๐๐ เมตร ภายในห้องประชุม	๘,๗๒๐.๖๔			
	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ความสูง ๓.๐๐ เมตร โถงต้อนรับ	๒,๖๔๘.๔๔			
	งานรื้อถอนพื้นพรม ภายในห้องประชุม	๗,๐๕๕.๘๙			
	งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร อื่นๆ	๑๓,๖๒๔.๒๖			
	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) / (Cassette Type)	๑๓,๖๒๔.๓๐			
	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบเดินท่อลม (Duct Type)	๑๓,๖๒๔.๒๔			
๒	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	๙๕,๗๘๓.๖๓		-	
	งานโครงสร้างเวที	๙๕,๗๘๓.๖๓			
๓	หมวดงานสถาปัตยกรรม	๙๘๕,๕๗๖.๑๐		-	
	งานผนัง - ฉิวผนัง	๕๒๑,๐๖๓.๒๘			
	งานทาสี	๔,๐๗๖.๖๐			
	งานพื้น - ฉิวพื้น	๑๐๐,๒๘๒.๔๓			
	งานฝ้าเพดาน	๒๖๑,๔๗๗.๘๔			
	งานประตู	๙๘,๖๗๕.๙๕			
๔	หมวดงานระบบไฟฟ้า	๘๒๗,๐๑๒.๘๒		-	
	งานตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER	๓๑,๒๖๓.๑๒			
	งานดวงโคมไฟฟ้า	๔๙๖,๘๑๔.๑๔			
	งานสวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า	๔๖,๐๙๖.๖๒			
	งานเดินท่อร้อยสายไฟ	๒๓๘,๒๘๗.๖๑			
	งาน ระบบเมนไฟฟ้าแรงต่ำ	๑๔,๕๕๑.๓๓			
๕	หมวดงานระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต	๑๓๕,๕๐๒.๓๒		-	
	งานระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต	๑๓๕,๕๐๒.๓๒			
๖	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	๒๙๒,๐๔๙.๖๔		-	
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	๗๓,๑๑๖.๘๔	ลงชื่อ.....	ผู้ว่าจ้าง	
	งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง	๑๗๔,๑๒๗.๑๒	ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง	
	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ	๔๔,๘๐๕.๖๘			
๗	หมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	-	ลงชื่อ.....	พยาน	
	งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	-	ลงชื่อ.....	พยาน	
๘	หมวดงานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้	๔๓,๔๓๔.๐๒		-	
	งานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้	๔๓,๔๓๔.๐๒			
๙	หมวดงานระบบภาพและเสียง	๑๔๒,๖๑๘.๖๔		-	
	งานระบบภาพและเสียง	๑๔๒,๖๑๘.๖๔			
๑๐	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	๓๑,๗๘๙.๙๕		-	
	งานป้ายอักษรโลหะบริเวณโถงต้อนรับ	๓๑,๗๘๙.๙๕			
	รวมต้นทุนก่อสร้าง	๒,๖๒๖,๔๑๘.๖๖	๑.๓๐๔๕	๓,๔๒๖,๑๖๓.๑๔	
	รวมมูลค่างานก่อสร้าง			๓,๔๒๖,๐๐๐.๐๐	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมขนาดแพทย์สุรวิทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ระยะเวลาราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง									
สรุปงานก่อสร้าง									
1	หมวดงานรื้อถอน	รวม						72,651.55	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง	รวม		79,516.54		16,267.09		95,783.63	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม	รวม		761,809.03		223,767.06		985,576.10	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	รวม		696,210.34		130,802.48		827,012.82	
5	หมวดงานระบบโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต	รวม		120,274.97		15,227.35		135,502.32	
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	รวม		168,831.92		123,217.72		292,049.64	
7	หมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	รวม		-		-		-	
8	หมวดงานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้	รวม		29,719.01		13,715.01		43,434.02	
9	หมวดงานระบบภาพและเสียง	รวม		115,206.69		27,411.95		142,618.64	
10	หมวดงานเบ็ดเตล็ด	รวม		27,248.52		4,541.42		31,789.94	
				รวม	1,998,817.02	627,601.64		2,626,418.66	
				รวมงานก่อสร้าง					

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างรับจ้างประจําแบบนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลเมธีรังสิตบาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลเมธีรังสิตบาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนประตูเดิม(รื้อกอง)	8.00	ชุด	-	-	108.99	871.92	871.92	
1.2	งานรื้อถอนเวที ขนาด 3.80 x 15.9 ม. (รื้อกอง)	62.00	ตร.ม	-	-	63.58	3,941.96	3,941.96	
1.3	งานรื้อถอนผนังงานตกแต่งเดิม (รื้อกอง)	470.00	ตร.ม	-	-	18.17	8,539.90	8,539.90	
1.4	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ความสูง 5.00 เมตร ภายในห้องประชุม (รื้อขนไป)	384.00	ตร.ม	-	-	22.71	8,720.64	8,720.64	
1.5	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ความสูง 3.00 เมตร โถงต้อนรับ (รื้อขนไป)	116.62	ตร.ม	-	-	22.71	2,648.44	2,648.44	
1.6	งานรื้อถอนพื้นพรม ภายในห้องประชุม (รื้อกอง)	314.00	ตร.ม	-	-	22.47	7,055.89	7,055.89	
1.7	งานรื้อถอนงานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร อื่นๆ	1.00	เทศา	-	-	13,624.26	13,624.26	13,624.26	
1.8	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) / (Cassette Type)	10.00	ชุด	-	-	1,362.43	13,624.30	13,624.30	
1.9	งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศแบบเดินท่อลม (Duct Type)	8.00	ชุด	-	-	1,703.03	13,624.24	13,624.24	
	รวม หมวดงานรื้อถอน						72,651.55	72,651.55	
2	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
2.1	งานโครงสร้างเวที								
	วีวีวี บอร์ด VIVA พหนา 20 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.	64.00	ตร.ม.	322.00	20,608.00	-	-	20,608.00	
	TOP เหล็กกล่อง 50x50x1.6mm.	159.94	กก.	44.52	7,120.35	14.53	2,323.87	9,444.22	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm.	376.32	กก.	38.82	14,608.74	14.53	5,467.93	20,076.67	
	เสาเหล็ก เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm.	47.04	กก.	38.82	1,826.09	14.53	683.49	2,509.58	
	BOTTOM เหล็กกล่อง 50x50x1.6mm.	159.94	กก.	44.52	7,120.35	14.53	2,323.87	9,444.22	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.0mm.	376.32	กก.	38.82	14,608.74	14.53	5,467.93	20,076.67	
	สีกันสนิม พร้อมสีจริง	1.00	เทศา	13,624.26	13,624.26	-	-	13,624.26	
	รวม งานโครงสร้างเวที				79,516.54		16,267.09	95,783.63	
	รวม หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				79,516.54		16,267.09	95,783.63	

ผู้จ้าง.....พยาน
 ผู้รับจ้าง.....พยาน
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมขนาดพหุสัรพัตน์ พงษ์ชินกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานผนัง - ผนัง								
	BW-01 ผนังตกแต่ง (โคงค์ฉาบ)								
	- โคงค์ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 20 mm.	10.10	ตร.ม.	227.07	2,293.41	-	-	2,293.41	
	- โคงค์เคร่าซีลยา ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	38.57	ม.	20.81	802.64	-	-	802.64	
	- ไม้ฉลวย หนา 10 มม. เกรด A	8.97	ตร.ม.	124.89	1,120.26	-	-	1,120.26	
	- บุห้องน้ำพื้นผ้า 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	7.92	ตร.ม.	54.50	431.64	-	-	431.64	
	- LMS แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	2.31	ตร.ม.	445.06	1,028.09	-	-	1,028.09	
	- ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	5.90	ตร.ม.	635.80	3,751.22	-	-	3,751.22	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พม่า	1,649.76	1,649.76	-	-	1,649.76	
	ค่าแรง	1.00	พม่า	-	-	4,541.42	4,541.42	4,541.42	
	รวม BW-01 ผนังตกแต่ง (โคงค์ฉาบ)				11,077.02		4,541.42	15,618.44	
	BW-02 ผนังตกแต่ง (โคงค์ฉาบ)								
	- โคงค์ไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 mm.	14.78	ตร.ม.	227.07	3,356.09	-	-	3,356.09	
	- LM2 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทา/ครีม	15.78	ตร.ม.	445.06	7,023.05	-	-	7,023.05	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พม่า	1,816.35	1,816.35	-	-	1,816.35	
	ค่าแรง	1.00	พม่า	-	-	5,903.84	5,903.84	5,903.84	
	รวม BW-02 ผนังตกแต่ง (โคงค์ฉาบ)				12,195.49		5,903.84	18,099.33	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน





ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลพิมาย อำเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ตำบลพิมาย อำเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
 ประมวลราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
BW-03 ผังตกแต่ง (ลงตอมรับ)									
-	โครงไม้ MDF เคลือบแลมิน ความหนา 19 มม.	9.56	ตร.ม.	227.07	2,170.79	-	-	2,170.79	
-	โครงเคราชีลย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (เอก.)	38.57	ม.	20.81	802.64	-	-	802.64	
-	ไม้เอยาง ทน 10 มม.	8.97	ตร.ม.	124.89	1,120.26	-	-	1,120.26	
-	ปูฟองน้ำหุ้มผ้า 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	7.92	ตร.ม.	54.50	431.64	-	-	431.64	
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	2.19	ตร.ม.	445.06	974.68	-	-	974.68	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	5.68	ตร.ม.	635.80	3,611.34	-	-	3,611.34	
อุปกรณ์งานติดตั้ง				1,594.47	1,594.47	-	-	1,594.47	
คานาง				-	-	4,995.56	4,995.56	4,995.56	
รวม BW-03 ผังตกแต่ง (ลงตอมรับ)				10,705.83	10,705.83	-	-	15,701.39	
BW-04 ผังตกแต่ง (ห้องประชุม)									
-	โครงไม้ MDF เคลือบแลมิน ความหนา 19 มม.	7.90	ตร.ม.	227.07	1,793.85	-	-	1,793.85	
-	โครงเคราชีลย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (เอก.)	555.77	ม.	20.81	7,403.57	-	-	7,403.57	
-	ไม้เอยาง ทน 10 มม.	46.61	ตร.ม.	124.89	5,821.12	-	-	5,821.12	
-	ปูฟองน้ำหุ้มผ้า 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	19.16	ตร.ม.	54.50	1,044.22	-	-	1,044.22	
-	ไม้ MDF ระบายรอง ทน 15 มม. ขนาดความกว้าง 25 มม. เาะรอง 25 มม.	8.53	ตร.ม.	499.56	4,261.25	-	-	4,261.25	
พื้นสีอุตสาหกรรม				-	-	-	-	-	
-	LM1 แผ่น LAMINATE ระบายสีอ่อน	1.65	ตร.ม.	445.06	734.35	-	-	734.35	
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	3.59	ตร.ม.	445.06	1,597.77	-	-	1,597.77	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	5.99	ตร.ม.	635.80	3,808.44	-	-	3,808.44	
อุปกรณ์งานติดตั้ง				4,631.20	4,631.20	-	-	4,631.20	
คานาง				-	-	13,624.26	13,624.26	13,624.26	
รวม BW-04 ผังตกแต่ง (ห้องประชุม)				31,095.77	31,095.77	-	-	44,720.03	

ผู้จ้าง
 ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ..... พยาน
 ลงชื่อ..... พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมมณฑลแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมวลราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
BW-05 ผนังตกแต่ง (ห้องประชุม)									
-	โครงไม้ MDF เคลือบแลมิน ความหนา 19 มม.	18.19	ตร.ม	227.07	4,130.40	-	-	4,130.40	
-	โครงครีชีลย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	87.80	ม.	20.81	1,827.12	-	-	1,827.12	
-	ไม้ไผ่ยาง ทน 10 มม.	19.04	ตร.ม	124.89	2,377.91	-	-	2,377.91	
-	LM2 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลแดง/ครีม	37.23	ตร.ม	445.06	16,569.58	-	-	16,569.58	
อุปกรณ์งานติดตั้ง									
-	ค่าแรง	1.00	เทศา	4,358.35	-	-	-	4,358.35	
รวม				-	29,263.36	14,078.40	14,078.40	43,341.76	
BW-06 ผนังตกแต่ง (ห้องประชุม)									
-	โครงไม้ MDF เคลือบแลมิน ความหนา 19 มม.	7.90	ตร.ม	227.07	1,793.85	-	-	1,793.85	
-	โครงครีชีลย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	557.03	ม.	20.80	7,426.22	-	-	7,426.22	
-	ไม้ไผ่ยาง ทน 10 มม.	45.43	ตร.ม	124.89	5,673.75	-	-	5,673.75	
-	ปูนฉาบพื้นผิว 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	19.16	ตร.ม	54.50	1,044.22	-	-	1,044.22	
-	ไม้MDFชำระร่อง ทน 15 มม. ขนาดความกว้าง 25 มม เซาะร่อง 25 มม.	14.21	ตร.ม	499.56	7,098.75	-	-	7,098.75	
พินสีอุตสาหกรรม									
-	LM1 แผ่น LAMINATE ลายไม้สีอ่อน	3.30	ตร.ม	445.06	1,468.70	-	-	1,468.70	
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	3.59	ตร.ม	445.06	1,597.77	-	-	1,597.77	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	5.99	ตร.ม	635.80	3,808.44	-	-	3,808.44	
อุปกรณ์งานติดตั้ง									
-	ค่าแรง	1.00	เทศา	5,235.07	-	-	-	5,235.07	
รวม				-	35,146.77	15,894.97	15,894.97	51,041.74	


 ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

 ลงชื่อ.....พยาน

 ลงชื่อ.....พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมมอญแพทย์สุรศักดิ์ ณ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
BW-07	ผนังตกแต่ง (ห้องประชุม)								
-	โครงไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	18.84	ตร.ม	227.07	4,278.00	-	-	4,278.00	
-	โครงครีชีลย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	96.58	ม.	20.81	2,009.83	-	-	2,009.83	
-	ไม้ดัด ยาง หนา 10 มม.	35.61	ตร.ม	124.89	4,447.33	-	-	4,447.33	
-	LM2 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลแดง/ครีม	40.56	ตร.ม	445.06	18,051.63	-	-	18,051.63	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พม่า	4,317.99	4,317.99	-	-	4,317.99	
	ค่าแรง	1.00	พม่า	-	-	13,624.26	13,624.26	13,624.26	
	รวม BW-07			33,104.79			13,624.26	46,729.05	
BW-08	ผนังตกแต่ง (บนเวที)								
-	โครงครีชีลย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	99.27	ม.	20.81	2,065.81	-	-	2,065.81	
-	ไม้ดัด ยาง หนา 10 มม.	14.47	ตร.ม	124.89	1,807.16	-	-	1,807.16	
-	บุพองไม้หัวไม้ 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	7.56	ตร.ม	54.50	412.02	-	-	412.02	
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	1.61	ตร.ม	445.06	716.55	-	-	716.55	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	1.61	ตร.ม	635.80	1,023.64	-	-	1,023.64	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พม่า	1,054.00	1,054.00	-	-	1,054.00	
	ค่าแรง	1.00	พม่า	-	-	2,724.00	2,724.00	2,724.00	
	รวม BW-08 ผนังตกแต่ง (บนเวที)			7,079.17			2,724.00	9,803.17	
BW-09	ผนังตกแต่ง LED MONITOR (บนเวที)								
-	โครงเหล็กกล่องขนาด 3" x 1 1/2"	839.72	กม.	36.10	30,313.89	14.53	22,201.13	42,515.02	ผู้ว่าจ้าง
-	ไม้ MDF หนา 15 มม. ขนาดความกว้าง 25 มม หนา 25 มม.	28.46	ตร.ม	499.55	14,217.19	-	-	14,217.19	ผู้รับจ้าง
	พ่นสีอุตสาหกรรม	1.00	พม่า	7,826.97	7,826.97	-	-	7,826.97	พยาน
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พม่า	-	-	22,707.10	22,707.10	22,707.10	พยาน
	ค่าแรง								
	รวม BW-09 ผนังตกแต่ง LED MONITOR (บนเวที)			52,358.06			34,908.23	87,266.29	

LAMINATING
PS/DECOOR
PATTANESHI

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมภายในแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประเภทที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	โครงไม้ MDF เคลือบแลมิน ความหนา 19 มม.	7.90	ตร.ม	227.07	1,793.85	-	-	1,793.85	
-	โครงเคร่าซีลาย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	364.58	ม.	20.81	7,586.91	-	-	7,586.91	
-	ไม้ฉลวย ขนาด 10 มม.	67.51	ตร.ม	124.89	8,431.32	-	-	8,431.32	
-	พองน้ำหุ้มผ้า 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	19.16	ตร.ม	54.50	1,044.22	-	-	1,044.22	
-	ไม้MDFสีขาวรอง หนา 15 มม. ขนาดความกว้าง 25 มม สีขาวรอง 25 มม.	15.88	ตร.ม	499.56	7,933.01	-	-	7,933.01	
	พันลวดลวดกรรม								
-	LMB แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	3.59	ตร.ม	445.06	1,597.77	-	-	1,597.77	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	6.47	ตร.ม	635.80	4,113.63	-	-	4,113.63	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พมว	5,687.51	5,687.51	-	-	5,687.51	
	ค่าแรง	1.00	พมว	-	-	18,165.68	18,165.68	18,165.68	
	รวม				38,188.22		18,165.68	56,353.90	
	BW-11 สนิงตกแต่ง (ห้องประชุม)								
-	โครงเคร่าซีลาย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	178.41	ม.	20.81	3,712.71	-	-	3,712.71	
-	ไม้ฉลวย ขนาด 10 มม.	27.58	ตร.ม	124.89	3,444.47	-	-	3,444.47	
-	ไม้MDFสีขาวรอง หนา 15 มม. ขนาดความกว้าง 25 มม สีขาวรอง 25 มม.	28.63	ตร.ม	499.56	14,302.40	-	-	14,302.40	
	พันลวดลวดกรรม								
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พมว	3,755.36	3,755.36	-	-	3,755.36	
	ค่าแรง	1.00	พมว	-	-	12,261.83	12,261.83	12,261.83	
	รวม BW-11 สนิงตกแต่ง (ห้องประชุม)				25,214.94		12,261.83	37,476.77	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมแบบแพทย์สุรศักดิ์ ณ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลแม่รังสีล่าง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลแม่รังสีล่าง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	BW-12 ผึงทดแต่ง (ห้องประชุม)								
-	โครงไม้ MDF เคลือบเฌอไม้ ความหนา 19 มม.	18.69	ตร.ม	227.07	4,243.94	-	-	4,243.94	
-	โครงคร่าซีลาย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	310.26	ม.	20.81	6,456.51	-	-	6,456.51	
-	ไม้ดัดยาง ทน 10 มม.	70.00	ตร.ม	124.89	8,742.30	-	-	8,742.30	
-	บุฟองน้ำหุ้มผ้า 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	19.17	ตร.ม	54.50	1,044.77	-	-	1,044.77	
-	ไม้ MDF ไซเบอร์ ทน 15 มม. ขนาดความกว้าง 25 มม. ไซเบอร์ 25 มม.	14.70	ตร.ม	499.56	7,343.53	-	-	7,343.53	
	หนังสือสถาปัตยกรรม								
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	3.59	ตร.ม	445.06	1,597.77	-	-	1,597.77	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	6.71	ตร.ม	635.80	4,266.22	-	-	4,266.22	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พจน	5,896.53	5,896.53	-	-	5,896.53	
	ค่าแรง	1.00	พจน	-	-	16,803.25	16,803.25	16,803.25	
	รวม BW-12 ผึงทดแต่ง (ห้องประชุม)				39,591.56		16,803.25	56,394.81	
	BW-13 ผึงทดแต่ง (ห้องประชุม)								
-	โครงคร่าซีลาย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	141.04	ม.	20.81	2,935.04	-	-	2,935.04	
-	ไม้ดัดยาง ทน 10 มม.	22.17	ตร.ม	124.89	2,768.81	-	-	2,768.81	
-	บุฟองน้ำหุ้มผ้า 100% Polyester สีน้ำตาลเข้ม	8.43	ตร.ม	54.50	459.44	-	-	459.44	
-	LM2 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	5.99	ตร.ม	445.06	2,665.91	-	-	2,665.91	
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	1.80	ตร.ม	445.06	801.11	-	-	801.11	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	3.00	ตร.ม	635.80	1,907.40	-	-	1,907.40	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	-1.00	พจน	2,019.06	2,019.06	-	-	2,019.06	
	ค่าแรง	1.00	พจน	-	-	6,357.99	6,357.99	6,357.99	
	รวม BW-13 ผึงทดแต่ง (ห้องประชุม)				13,556.77		6,357.99	19,914.76	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

LAO
 (P)
 (P)
 (P)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์แพทย์สุรศักดิ์ พงษ์มิตร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็่งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็่งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมวลราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	BW-14 สังกดาง (หน้าห้องรับรอง)								
-	โครงไม้ MDF เคลือบเมลามีน ความหนา 19 มม.	14.25	ตร.ม	227.07	3,235.75	-	-	3,235.75	
-	โครงคร่าซีลาย ขนาด 7.4x 3.00 ม. (มอก.)	21.11	ม.	20.81	439.30	-	-	439.30	
-	LM2 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลเบจ/ครีม	12.22	ตร.ม	445.06	5,438.63	-	-	5,438.63	
-	LM3 แผ่น LAMINATE สีน้ำตาลอมเทาเข้ม	0.79	ตร.ม	445.06	351.60	-	-	351.60	
-	ST1 แผ่น สแตนเลส 1 มม. สีทอง	2.11	ตร.ม	635.80	1,341.54	-	-	1,341.54	
	อุปกรณ์งานติดตั้ง	1.00	พจน	1,891.19	1,891.19	-	-	1,891.19	
	ค่าแรง	1.00	พจน	-	-	5,903.84	5,903.84	5,903.84	
	รวม BW-14 สังกดาง (หน้าห้องรับรอง)				12,698.01		5,903.84	18,601.85	
	รวม งานผนัง - ผิวนิ่ง				351,275.75		169,787.53	521,063.28	
3.2 งานทาสี									
	งานทาสี สีน้ำพลาสติก	68.00	ตร.ม	32.70	2,223.60	27.25	1,853.00	4,076.60	
	รวม งานทาสี				2,223.60		1,853.00	4,076.60	
3.3 งานพื้น - ผิวนิ่ง									
F1	พื้นโพล.ส.ปูกระเบื้องเต็ม	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	ยกเลิกวัสดุพจน
F2	พื้นโพล.ส.ทาสีปูแผ่น viva board หนา 20 มม	67.00	ตร.ม	590.38	39,555.46	72.66	4,868.22	44,423.68	(เฉพาะกระเบื้องยาง)
	วัสดุ กระเบื้องยาง ลายไม้สังเคราะห์ (หรือเทียบเท่า)								
F3	พื้นโพล.ส.หินขัดมันเดิม ปูกระเบื้องทับ วัสดุกระเบื้องยาง	125.00	ตร.ม	374.21	46,776.25	72.66	9,082.50	55,858.75	
	ลายเรียบ สีขาว สีม่วง (หรือเทียบเท่า)								
	รวม งานพื้น - ผิวนิ่ง				86,331.71		13,950.72	100,282.43	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมมณฑลแพทย์สุรรัตน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลแม่รังสีล่าง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลแม่รังสีล่าง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4 งานฝ้าเพดาน									
C1	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (มอก.) @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นอิฐซีเมนต์บอร์ด หน้า 9 มม.	260.10	ตร.ม	270.67	70,401.27	68.12	17,718.01	88,119.28	
	ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว ทาสี								
C2	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (มอก.) @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นอิฐซีเมนต์บอร์ด หน้า 9 มม.	82.14	ตร.ม	270.67	22,232.83	68.12	5,595.38	27,828.21	
	ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว ทาสี								
C3	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (มอก.) @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นอิฐซีเมนต์บอร์ด หน้า 9 มม.	20.08	ตร.ม	270.67	5,435.05	68.12	1,367.85	6,802.90	
	ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว ทาสี								
C4	โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี (มอก.) @ 0.40 x 1.00 ม. กรุแผ่นอิฐซีเมนต์บอร์ด หน้า 9 มม.	198.10	ตร.ม	632.17	125,232.88	68.12	13,494.57	138,727.45	ราคาแผ่นเรียบ-ชัดผิวสูง
	ฉาบเก็บรอยต่อ ชัดผิว ทาสี กรุแผ่นอะลูมิเนียม								
	รวม งานฝ้าเพดาน				223,302.03		38,175.81	261,477.84	
3.5 งานประติมากรรม									
D1	ประตูบานเปิดคู่ วงกบและกรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลามิเนตลายไม้	1.00	ชุด	15,695.14	15,695.14	-	-	15,695.14	
D2	ประตูบานเปิดคู่ วงกบและกรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลามิเนตลายไม้	1.00	ชุด	13,079.29	13,079.29	-	-	13,079.29	
D3	ประตูบานเทียม 5 บาน วงกบไม้เนื้อแข็ง ย้อมสีไม้มะเกลือชนิดด้าน	1.00	ชุด	26,521.89	26,521.89	-	-	26,521.89	
	กรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลามิเนตลายไม้								
D4	ประตูบานเทียม 4 บาน วงกบไม้เนื้อแข็ง ย้อมสีไม้มะเกลือชนิดด้าน	1.00	ชุด	23,215.73	23,215.73	-	-	23,215.73	
	กรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลามิเนตลายไม้								
D5	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบและกรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวลามิเนตสีน้ำตาลเบจ/ครีม	1.00	ชุด	5,449.70	5,449.70	-	-	5,449.70	
D6	ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบและกรอบบาน ไม้เนื้อแข็ง ทำสีทับทิมเทาTOA : 8763	3.00	ชุด	4,904.73	14,714.19	-	-	14,714.19	
	รวม งานประติมากรรม				98,675.94		-	98,675.94	
	รวม หมวดงานสถาปัตยกรรม				761,809.03		223,767.06	985,576.10	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมขนาดมध्यศูนย์สุรศักดิ์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะรังลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะรังลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	คำวัสดุและแรงงาน		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า									
	4.1 งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER									
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 18 ช่อง แมน 50AT 3P	1.00	ชุด	11,053.81	11,053.81	1,089.94	1,089.94		12,143.75	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 30 ช่อง แมน 100AT 3P	1.00	ชุด	13,896.74	13,896.74	1,089.94	1,089.94		14,986.68	
	- Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	3,178.99	3,178.99	953.70	953.70		4,132.69	
	รวม งานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD CENTER				28,129.54		3,133.58		31,263.12	
	4.2 งานดวงโคมไฟฟ้า									
	- ดวงโคมตามไหล่ขอบค้ำ ชนิดฝังฝ้า LED 1x8w. Warmwhite	12.00	ชุด	667.59	8,011.08	104.45	1,253.40		9,264.48	
	- ดวงโคมตามไหล่ขอบค้ำ ชนิดฝังฝ้า LED 2x8w. Warmwhite	58.00	ชุด	1,076.32	62,426.56	104.45	6,058.10		68,484.66	
	- ไฟเส้น LED Strip light 7.2w/m., พร้อมรางอลูมิเนียม	36.00	เมตร	690.30	24,850.80	104.45	3,760.20		28,611.00	
	- ไฟเส้น LED RIBBON 14.4w/m., 220V. Warmwhite	152.00	เมตร	172.57	26,230.64	104.45	15,876.40		42,107.04	
	- ดวงโคมแทรคไลท์ที่ค้ำ ตลอด LED พร้อมราง	72.00	ชุด	359.68	25,896.96	122.62	8,828.64		34,725.60	
	- โคมไฟตกแต่ง วงกลม Dai.1000/800 x H1500 mm.	6.00	ชุด	2,679.44	16,076.64	249.78	1,498.68		17,575.32	
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2x3.8w. 12V. 4.5AH	9.00	ชุด	29,882.54	268,942.86	454.14	4,087.26		273,030.12	
	- โคมไฟป้ายทางออก รุ่น SLIM 3.6V.	4.00	ชุด	2,297.96	9,191.84	104.45	417.80		9,609.64	
	- Accessories, Fitting และ support	4.00	ชุด	1,725.74	6,902.96	104.45	417.80		7,320.76	
	รวม งานดวงโคมไฟฟ้า	1.00	งาน	11,807.69	11,807.69	3,542.31	3,542.31		15,350.00	
					452,326.95		44,487.19		496,814.14	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมศูนย์แพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลศิษย์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลศิษย์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมวลราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.3 งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า									
-	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว 1 Gang พร้อมหมักกพลาสติก	-	ชุด	-	-	-	-	-	
-	สวิทช์ไฟฟ้าสามทาง พร้อมหมักกพลาสติก	20.00	ชุด	96.64	1,932.80	90.83	1,816.60	3,749.40	
-	สวิทช์ Dimmer 300W. พร้อมหมักกพลาสติก	1.00	ชุด	917.37	917.37	81.75	81.75	999.12	
-	ตัวรับไฟฟ้าเดี่ยว พร้อมหมักกพลาสติก	8.00	ชุด	73.17	585.36	81.75	654.00	1,239.36	
-	ตัวรับไฟฟ้าคู่ พร้อมหมักกพลาสติก	20.00	ชุด	116.66	2,333.20	104.45	2,089.00	4,422.20	
-	ตัวรับไฟฟ้าคู่ แบบสี่ขั้ว	3.00	ชุด	1,921.02	5,763.06	240.70	722.10	6,485.16	
-	CB Box w/ 2P CB 20A	2.00	ชุด	1,634.91	3,269.82	454.14	908.28	4,178.10	
-	Non-Fused safety switch (Outdoor Type) for Air 2P 20A.	16.00	ชุด	817.46	13,079.36	136.24	2,179.84	15,259.20	
-	Non-Fused safety switch (Outdoor Type) for Air 2P 30A.	3.00	ชุด	817.46	2,452.38	136.24	408.72	2,861.10	
-	Junction Box for Exhaust fan	10.00	ชุด	136.24	1,362.40	81.75	817.50	2,179.90	
-	Accessories, Fitting	1.00	งาน	3,633.14	3,633.14	1,089.94	1,089.94	4,723.08	
	รวม งานติดตั้งและเดินไฟฟ้า				35,328.89		10,767.73	46,096.62	
4.4 งานเดินท่อร้อยสายไฟ									
-	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับดงนม	190.00	จุด	363.31	69,028.90	69.03	13,115.70	82,144.60	
-	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับตู้รับไฟฟ้า	31.00	จุด	544.97	16,894.07	99.91	3,097.21	19,991.28	
-	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศไม่เกิน 36,000 Btu/Hrs.	19.00	จุด	1,907.40	36,240.60	1,544.08	29,337.52	65,578.12	
-	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับเครื่องปรับอากาศ 36,000 Btu/Hrs. ขึ้นไป	3.00	จุด	2,543.19	7,629.57	1,725.74	5,177.22	12,806.79	
-	งานเดินสายร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	10.00	จุด	544.97	5,449.70	454.14	4,541.40	9,991.10	
-	งานเดินท่อร้อยสายไฟสำหรับเครื่องฟอกอากาศ	4.00	ชุด	1,816.57	7,266.28	1,453.25	5,813.00	13,079.28	
-	Accessories, Fitting	1.00	งาน	26,703.54	26,703.54	7,992.90	7,992.90	34,696.44	
	รวม งานเดินท่อร้อยสายไฟ				169,212.66		69,074.95	238,287.61	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานดัดแปลงปรับปรุงห้องประชุมขนาดมหึมาศูนย์ธุรกิจพื้นที่ หนึ่งกิจกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะลิวัลย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะลิวัลย์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.5 งาน ระบบแม่เหล็กแรงต่ำ									
-	50 Sq.mm. IEC01	36.00	ม.	156.13	5,620.68	36.33	1,307.88	6,928.56	
-	16 Sq.mm. IEC01	36.00	ม.	52.12	1,876.32	18.17	654.12	2,530.44	
-	10 Sq.mm. IEC01	9.00	ม.	33.59	302.31	14.53	130.77	433.08	
-	4 Sq.mm. IEC01	9.00	ม.	11.72	105.48	9.08	81.72	187.20	
-	EMT. Ø 2"	8.00	ม.	145.81	1,166.48	38.15	305.20	1,471.68	
-	EMT. Ø 1-1/4"	8.00	ม.	100.87	806.96	29.07	232.56	1,039.52	
-	PVC. Ø 1/2"	15.00	ม.	10.22	153.30	18.17	272.55	425.85	
-	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	1,180.77	1,180.77	354.23	354.23	1,535.00	
	รวม งาน ระบบแม่เหล็กแรงต่ำ			11,212.30			3,339.03	14,551.33	
	รวม หมวดงานระบบไฟฟ้า			696,210.34			190,802.48	827,012.82	
5 หมวดงานระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต									
งานระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต									
-	อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต (L2 Switch) 16 Port	1.00	ชุด	24,069.52	24,069.52	908.28	908.28	24,977.80	
-	เครื่องสำรองไฟ 1 KVA.	1.00	ชุด	4,450.59	4,450.59	136.24	136.24	4,586.83	
-	ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	17,211.98	17,211.98	908.28	908.28	18,120.26	
-	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)	4.00	ชุด	12,261.83	49,047.32	363.31	1,453.24	50,500.56	
-	เต้ารับโทรศัพท์		ชุด	-	-	-	-	-	
-	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 (White Plastic Cover)	2.00	ชุด	258.86	517.72	99.91	199.82	717.54	
-	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 แบบฝังพื้น	3.00	ชุด	2,225.30	6,675.90	240.70	722.10	7,398.00	
-	เต้ารับโทรศัพท์	-	ชุด	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมหมายเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์ ฟงซีนิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยานาถมะรังสีลำปาง ตำบลทิวชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 หมายเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยานาถมะรังสีลำปาง ตำบลทิวชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานเดินท่อร้อยสายโทรศัพท์ TIEV		จุด	-	-	-	-	-	
-	งานเดินท่อร้อยสาย UTP CAT6	5.00	จุด	1,680.33	8,401.65	1,289.76	6,448.80	14,850.45	
-	งานเดินท่อร้อยสายโทรศัพท์ RG6		จุด	-	-	-	-	-	
-	งานเดินท่อร้อยสายอินเทอร์เน็ต	1.00	จุด	2,724.85	2,724.85	2,270.71	2,270.71	4,995.56	
-	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	7,175.44	7,175.44	2,179.88	2,179.88	9,355.32	
	รวม หมวดงานระบบโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต			120,274.97	120,274.97	15,227.35	15,227.35	135,502.32	
6	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบบอากาศ								
6.1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
-	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	8.00	จุด	-	-	2,724.85	21,798.80	21,798.80	
-	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Cassette Type ขนาด 30,000 Btu/Hr	8.00	จุด	-	-	4,541.42	36,331.36	36,331.36	
-	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Cassette Type ขนาด 36,000 Btu/Hr	3.00	จุด	-	-	4,995.56	14,986.68	14,986.68	
	งานติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ								
-	งานติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ Cassette-1600 CFM แบบฝังฝ้า	4.00	จุด	-	-	3,633.14	14,532.56	14,532.56	
	รวม งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ						73,116.84	73,116.84	
6.2	งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง								
-	งานติดตั้งท่อน้ำยาที่ขนาด Ceiling Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	8.00	จุด	2,179.88	17,439.04	653.96	5,231.68	22,670.72	
-	งานติดตั้งท่อน้ำยาที่ขนาด Cassette Type Type ขนาด 30,000 Btu/Hr	8.00	จุด	7,720.41	61,763.28	2,316.12	18,528.96	80,292.24	
-	งานติดตั้งท่อน้ำยาที่ขนาด Cassette Type Type ขนาด 36,000 Btu/Hr	3.00	จุด	6,176.33	18,528.99	1,861.98	5,585.94	24,114.93	
-	งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง	19.00	จุด	272.49	5,177.31	90.83	1,725.77	6,903.88	
-	Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	30,881.65	30,881.65	9,264.50	9,264.50	40,146.15	
	รวม งานติดตั้งท่อน้ำยาและน้ำทิ้ง				133,790.27		40,336.85	174,127.12	

ผู้ว่าจ้าง
 ลุงชื่อ..... พยาน
 ลุงชื่อ..... พยาน
 ลุงชื่อ..... พยาน

ผู้รับจ้าง
 ลุงชื่อ..... พยาน
 ลุงชื่อ..... พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมและแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน คำวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.3 งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ									
-	พัดลมระบายอากาศ แบบฝังฝ้าขนาด 4 นิ้ว	10.00	ชุด	2,161.72	21,617.20	590.38	5,903.80	27,521.00	
-	ท่อลม 4 นิ้ว	10.00	ชุด	544.06	5,440.60	136.24	1,362.40	6,803.00	
-	หมักกากกัมมะถัน ขนาด 4 นิ้ว	10.00	ชุด	335.16	3,351.60	113.54	1,135.40	4,487.00	
-	Accessories และ support	1.00	งาน	4,632.25	4,632.25	1,362.43	1,362.43	5,994.68	
	รวม งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ				35,041.65		9,764.03	44,805.68	
	รวม หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				168,831.92		123,217.72	292,049.64	
7 หมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV									
	งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV								
-	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล	-	ตัว	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง หน่วยความจำ 8 TB	-	เครื่อง	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	-	จอ	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 15 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	ตู้	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	เครื่องสำรองไฟขนาด 1Kva	-	เครื่อง	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	Setup Configuration & Commissioning	-	งาน	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	งานเดินท่อร้อยสาย UTP CAT6	-	จุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	งานเดินท่อร้อยสายสัญญาณภาพ	-	จุด	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	Accessories, Fitting และ support	-	งาน	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	รวม หมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV								
8 หมวดงานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้									
	งานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้								
-	อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector, Photoelectric type)	10.00	ชุด	1,135.35	11,353.50	136.24	1,362.40	12,715.90	ผู้จ้าง
-	อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual stations)	1.00	ชุด	1,135.35	1,135.35	136.24	136.24	271.59	ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะรังสีป่าง ตำบลทึบ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะรังสีป่าง ตำบลทึบ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	- กระดิ่งสัญญาณแจ้งเหตุ (Alarm Bell)	1.00	ชุด	608.55	608.55	136.24	136.24	744.79		
	- ป้ายทางออกฉุกเฉิน	4.00	ชุด	1,725.74	6,902.96	136.24	544.96	7,447.92		
	- Setup Configuration & Commissioning	1.00	งาน	-	-	2,724.85	2,724.85	2,724.85		
	- งานเดินสายร้อยท่อสำหรับอุปกรณ์	12.00	ชุด	635.80	7,629.60	681.21	8,174.52	15,804.12		
	- Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	2,089.05	2,089.05	635.80	635.80	2,724.85		
	รวม หมวดงานระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้				29,719.01		13,715.01	43,434.02		
9	หมวดงานระบบภาพและเสียง									
	งานระบบภาพและเสียง									
	- HDMI Outlet ชนิดฝั่งหนึ่ง	2.00	ชุด	354.23	708.46	149.87	299.74	1,008.20		
	- HDMI Outlet ชนิดฝั่งพัน	3.00	ชุด	2,261.63	6,784.89	258.86	776.58	7,561.47		
	- เต้ารับไมโครโฟน ชนิดฝั่งหนึ่ง	4.00	ชุด	544.97	2,179.88	149.87	599.48	2,779.36		
	- เต้ารับไมโครโฟน ชนิดฝั่งพัน	2.00	ชุด	2,634.02	5,268.04	258.86	517.72	5,785.76		
	- ชุดควบคุมสัญญาณภาพ HDMI Splitter 1x6	1.00	ชุด	13,170.12	13,170.12	726.63	726.63	13,896.75		
	- Sound junction box	1.00	ชุด	11,353.55	11,353.55	454.14	454.14	11,807.69		
	- Volume 30w.	1.00	ชุด	1,317.01	1,317.01	149.87	149.87	1,466.88		
	- Setup Configuration & Commissioning	1.00	งาน	-	-	5,449.70	5,449.70	5,449.70		
	- งานเดินสายร้อยท่อสัญญาณภาพห้องประชุม	6.00	ชุด	7,892.99	47,357.94	1,226.18	7,357.08	54,715.02		
	- งานเดินสายร้อยท่อระบบเสียง	12.00	ชุด	1,135.35	13,624.20	590.38	7,084.56	20,708.76		
	- Accessories, Fitting และ support	1.00	งาน	13,442.60	13,442.60	3,996.45	3,996.45	17,439.05		
	รวม หมวดงานระบบภาพและเสียง				115,206.69		27,411.95	142,618.64		
10	หมวดงานเบ็ดเตล็ด									
	งานป้ายอักษรโลหะบริเวณโถงต้อนรับ									
	- อักษรโลหะเบ็ดเตล็ด (หลัง) หนึ่งชุดสหกรรม	1.00	ชุด	27,248.52	27,248.52	4,541.42	4,541.42	31,789.94		ผู้ว่าจ้าง
	รวม หมวดงานเบ็ดเตล็ด				27,248.52		4,541.42	31,789.94		ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... พยาน
 ลงชื่อ..... พยาน

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ									
สรุปหมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ									
1	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ		รวม		1,099,612.00			1,099,612.00	
2	ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง		รวม		162,003.00			162,003.00	
3	ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้		รวม		-			-	
4	อื่นๆ		รวม		11,988.00			11,988.00	
	รวมงานก่อสร้าง				1,273,603.00			1,273,603.00	
หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ									
1 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ									
	เครื่องปรับอากาศ								
-	เครื่องปรับอากาศ Wall Type ขนาด 24,000 Btu/Hr	8.00	ชุด	29,240.00	233,920.00	-	-	233,920.00	
-	เครื่องปรับอากาศ Cassette Type ขนาด 30,000 Btu/Hr	8.00	ชุด	55,430.00	443,440.00	-	-	443,440.00	
-	เครื่องปรับอากาศ Cassette Type ขนาด 36,000 Btu/Hr	3.00	ชุด	58,400.00	175,200.00	-	-	175,200.00	
	เครื่องฟอกอากาศ								
-	งานติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ Cassette-1600 CFM แบบฝังฝ้า	4.00	ชุด	61,763.00	247,052.00	-	-	247,052.00	
	รวม ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ				1,099,612.00			1,099,612.00	
2 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง									
-	LED Wall ขนาด 5.00x3.00 เมตร								ยกเลิก
-	ชุดควบคุมสัญญาณภาพ สำหรับ LED Wall								ยกเลิก
-	ตู้ลำโพงชาตอลิมินขนาด 24 W	4.00	ชุด	6,812.00	27,248.00	-	-	27,248.00	
-	MIXER PREAMP	1.00	ชุด	19,846.00	19,846.00	-	-	19,846.00	ผู้จ้าง
-	POWER AMPLIFIER 200 W	1.00	ชุด	29,519.00	29,519.00	-	-	29,519.00	ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....
 ลงชื่อ.....

พยาน
 พยาน
 พยาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พง . รั
 สถานที่ก่อสร้าง : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ : -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคา : เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
-	เครื่องเล่นและบันทึกเสียง สามารถเล่น USB และบลูทูธ	1.00	ชุด	15,660.00	15,660.00	-	-	15,660.00		
-	PRE - MICROPHONE BELL	1.00	ชุด	23,070.00	23,070.00	-	-	23,070.00		
-	COMPACT DISC PLAYER	1.00	ชุด	6,260.00	6,260.00	-	-	6,260.00		
-	TABLE STAND MICROPHONE	4.00	ชุด	2,860.00	11,440.00	-	-	11,440.00		
-	CEILING LOUDSPEAKER	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	-	-	1,720.00		
-	ตู้ RACK	1.00	ชุด	27,240.00	27,240.00	-	-	27,240.00		
	รวม วัสดุที่ระบบภาพและเสียง				162,003.00			162,003.00		
3	ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้									
-	F-1 โต๊ะต้อนรับ (โค้งต้อนรับ) หรือเทียบเท่า	-	ชุด	1,790.00	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	F-2 โต๊ะประชุม (ห้องประชุม) หรือเทียบเท่า	-	ชุด	1,390.00	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	CH-1 เก้าอี้ประชุม (โค้งต้อนรับ) หรือเทียบเท่า	-	ชุด	6,590.00	-	-	-	-	-	ยกเลิก
-	CH-2 เก้าอี้ประชุม (ห้องประชุม) หรือเทียบเท่า	-	ชุด	1,340.00	-	-	-	-	-	ยกเลิก
	รวม วัสดุที่โต๊ะ-เก้าอี้									
4	อื่นๆ									
-	ฉากกั้น กว้าง ก.100 x ส.120 ซม.	2.00	ชุด	1,453.00	2,906.00	-	-	2,906.00		
-	ผ้า่านโปร่งแสง	1.00	เหมา	9,082.00	9,082.00	-	-	9,082.00		
	รวม อื่นๆ				11,988.00			11,988.00		

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 ลงชื่อ.....พยาน
 ลงชื่อ.....พยาน

