

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๘

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ โรงพยาบาลมหาเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ระหว่าง โรงพยาบาลมหาเร็งลำปาง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายรินทร์ อิงคิโรธัณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาเร็งลำปาง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไบรท์ ครีเอชั่น จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๔๕๖๑๗๗๓๓๓ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๖๐๙/๒๒๕ ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยนายวิชัย ตั้งจิตรชาร ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวภัคตรา บุญเดชาโภคิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภูตตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๖๑๗๒๐๐๓๐๓๐ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ งาน ณ โรงพยาบาลมหาเร็งลำปาง ถนนลำปางเชียงราย ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญัดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดขอบเขตของงานของผู้ว่าจ้าง	จำนวน ๘ (แปด) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบแจ้งบริษัทงานและราคา	จำนวน ๔ (สี่) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ แบบการปรับราคาค่าก่อสร้าง (ค่า K)	จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารประกอบของผู้รับจ้าง	จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....  
ผู้ว่าจ้าง<sup>✓</sup>  
(นายรินทร์ อิงคิโรธัณ)

(ลงชื่อ).....  
พยาน  
(นางนราณันท์ ราравรรษย)

(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง<sup>✓</sup>  
(นายวิชัย ตั้งจิตรชาร)  
บริษัท ไบรท์ ครีเอชั่น จำกัด<sup>†</sup>  
Bright Creation CO., LTD.<sup>†</sup>

(ลงชื่อ).....  
พยาน  
(นางกรรณิกา ตื้อยศ)

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ตามใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลเรืองคำปาง เล่มที่ ๓๘๖ เลขที่ ๐๐๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นระหว่างใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาอีกให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะศึกษาให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่ได้ยกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔๔,๘๕๓.๒๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวด ๑ หลังค้างั่งห้องตรวจ จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมพร้อมแบบ
๒. รื้อย้ายงานระบบที่เกิดขวางบันดาดฟ้า
๓. ขออนุญาตใช้วัสดุที่เกี่ยวข้อง
๔. ติดตั้งแบบหลังคาสำเร็จรูป
๕. ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน (๓๐ วัน) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....  
(นายรินท์ อิงคิโรตัน)

(ลงชื่อ).....  
(นางนรันัณฑ์ ราравรรษ)

บริษัท ไบรท์ ครีเอชัน จำกัด  
Bright Creation  
ผู้รับจ้าง<sup>บริษัท</sup>  
นายวิชัย ตั้งจิตราจร  
C�EATION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....  
(นางกรณิการ์ ต้อຍศ)

งวด ๒ หลังค้าฝั่งห้องงานคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังค้าเดิมพร้อมแปะ
๒. รื้อย้ายงานระบบที่กีดขวางบนดาดฟ้า
๓. ติดตั้งแปะหลังค้าสำเร็จรูป
๔. ติดตั้งวัสดุมุงหลังค้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน (๓๐ วัน) วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

งวด ๓ หลังค้าฝั่งห้องเอกสารย์ ห้องทันตกรรม จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังค้าเดิมพร้อมแปะ
๒. รื้อย้ายงานระบบที่กีดขวางบนดาดฟ้า
๓. ติดตั้งแปะหลังค้าสำเร็จรูป
๔. ติดตั้งวัสดุมุงหลังค้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน (๓๐ วัน) วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๙

งวด ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของสัญญาจ้าง) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ทาสีรองพื้นและทาสีจริง
๒. ปรับระดับลาดเอียงพื้นดาดฟ้า
๓. งานรื้อถอนระบบกันซึมเดิมและติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า
๔. ทดสอบการรั่วซึมบนดาดฟ้า

๕. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยและได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ ให้แล้วเสร็จภายใน (๓๐ วัน) วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ซึ่งธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบีกซี สุขุมวิท ๕ ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น เลขที่บัญชี ๑๓๗-๑-๔๗๗๒๐-๗ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

#### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างคงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน..... บาท(....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(....) ของราคากำจัด ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

(ลงชื่อ).....  
(นายรินทร์ อิงค์โรตัน)

(ลงชื่อ).....  
(นางนรันท์ ราравรรษ)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย ตั้งจิตราจ)

(ลงชื่อ).....  
(นางกรรณิการ์ ต้อยศ)

บริษัท  
Bright  
Creation  
ผู้รับจ้าง  
CREATION CO.,LTD.

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (๗) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ (๗) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้าย จะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (๘) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (๘) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียวหากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

(ลงชื่อ).....  
(นายรุนท์ อิงค์โรตัน)

(ลงชื่อ).....  
(นางนราณัท ราравรรษ)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย ตั้งจิตราชร) CREATION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....  
(นางกรรณิกา ตื้อยศ)



## ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-....(....-....) ของเงินที่ต้องจ่ายในวงดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในการณ์ที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า .....-....บาท (.....-....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทยมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนกีดี

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

## ข้อ ๗ (๑) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

## ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....  
(นายรินท์ อิงค์โรตัน)

(ลงชื่อ).....  
(นางนรันท์ ชาราวรรษ)

บริษัท BRIGHT CREATION CO.,LTD.  
ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย ตั้งจิตรขจร)  
(ลงชื่อ).....  
(นางกรรณิกา ตื้อยศ)

### ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นๆ ก็ประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราเร้อยละ ๑๐. (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าตน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่องแฉะให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหานั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ยังเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....  
(นายรินทร์ อิงคิโรตัน)

(ลงชื่อ).....  
(นางนราณน์ ราравรรษ)

(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย ตั้งจิตราภรณ์)

(ลงชื่อ).....  
(นางกรรณิการ์ ตื้อยศ)



### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต้องลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างชั่ว (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ ฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างชั่วจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ่องแท้ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนี้ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายได้ ฯ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายได้ ฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ฯ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....  
(นายรินทร์ อิงค์โรตัน)

(ลงชื่อ).....  
(นางนรันท์ ราาราธนะ)

บรighT CreaTion  
bright creation co.,ltd.  
(ลงชื่อ).....  
(นายวิชัย ตั้งจิตรชจร)

(ลงชื่อ).....  
(นางกรรณิกา ตื้อยศ)

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนด ๑ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอีกครั้งหนึ่งหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากำหนดแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้องซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่กันที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๒ คน นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถ้วนบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้างและสัดส่วน ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด **๑๕ (สิบห้า) วัน** นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นายรินทร์ อิงค์โรตัน)

ผู้รับจ้าง<sup>ที่ได้รับการอนุมัติ</sup>  
(ลงชื่อ) .....  
(นายวิชัย ตั้งจิตรชจร)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางนรันท์ ราравรรษ)

พยาน  
(นางกรรณิกา ตื้อยศ)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด **๑๕** (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### **ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### **ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน **๑๕** (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณ์เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### **ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สั่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ).....  
ผู้ว่าจ้าง  
(นายรินทร์ อิงค์โรตัน)

(ลงชื่อ).....  
พยาน  
(นางนรันท์ ราравรรษ)

(ลงชื่อ).....  
ผู้รับจ้าง  
**Bright Creation CO., LTD.**  
(นายวิชัย ตั้งจิตราชร)

(ลงชื่อ).....  
พยาน  
(นางกรรณิกา ต้อยศ)

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังครบทั้งดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝ่ายอื่น

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฝ่ายอื่นซ่าง จากการคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝ่ายอื่นแรงงานหรือจากสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาซ่างแต่จะต้องมีซ่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาซ่าง ดังต่อไปนี้


#### ๑. ซ่างก่อสร้าง หรือ ซ่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนซ่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาซ่าง และระดับซ่าง พร้อมกับระบุรายชื่อซ่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝ่ายอื่นซ่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนยอมไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายรินทร์ อิงค์โรตัน)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายวิชัย ตั้งนิตรชัย) 

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางนราธน์ ราравรรษ)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางกรรณิกา ตีอยศ)

## ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ครีเอชั่น จำกัด เลขที่ ๖๐๘/๒๗๔๕ถนน ลาดปลาเค้าแขวง จรเข้บัวเขต ลาดพร้าวจังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๔๙๘๗๘๗๘ โดย นางสาวภัตตรา บุณณ เดชโภคิน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขดังๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕๗/๒๕๖๘ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขขั้นนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมโครงสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประยุกต์และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากดต่ำที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ โรงพยาบาลอาจรับคำเสนออีกหนึ่ง เวลาได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ โรงพยาบาล ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ โรงพยาบาล ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ โรงพยาบาล ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคากتاب สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาฯ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ โรงพยาบาล รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์หักส่วนค่าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายได้ ฯ ที่อาจมีแก่ โรงพยาบาล และ โรงพยาบาล มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือโรงพยาบาล อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ได้ ผู้รับจ้าง

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงพยาบาล ไม่มีความผิดพันที่จะรับค่าเสื่อมนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้นนี้ พยาน

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้าขอขอบคุณ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาดังโดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า โรงพยาบาล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชื่อติดกัน  
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้  
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๖:๔๘ น.

(นางสาวภักตรา ปุณณเดชาโภคิน)


ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๘๐๘๗๗๔๕๗๘

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๘๐๘๑๖๐๐๒๑๐

รหัสอ้างอิง OTP zFFF

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๐๔๗๗๐๓๓



ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง  
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ..... พยาน  
ลงชื่อ..... พยาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมโครงสร้างหลังคา			
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเมือง จังหวัดลำปาง			
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	เอกสาร	พื้นที่	2,840.00	ตร.ม.
<input type="checkbox"/> หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลเมืองลำปาง			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคามาตรแบบ ปร.๔, ปร.๕	จำนวน 3 แผ่น			
ลำดับ	รายการ	Factor F	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน) รวมรวมค่า Factor F	1.3045	2,256,959.44 2,944,203.58	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ		-	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	1.07	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)		35,850.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			2,980,053.58	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			2,980,000.00	
<input type="checkbox"/> พื้นที่ 2,840.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา (ตัวอักษร)			1,049.30 บาท/ตร.ม.	
			สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน	



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ.....พยาน  
 ลงชื่อ.....พยาน

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

* โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงหลังคาอาคารบ้านนอก พร้อมโครงสร้างหลังคา		
* สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเมืองจังหวัดลำปาง		
* แบบเลขที่	เอกสาร	พื้นที่	2,840.00 ตร.ม.
* หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลเมืองลำปาง		
* ประมาณราคากาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น		
ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	2,256,959.44	
	ก่อสร้างที่ 1		
R1	งานรื้อถอน	109,785.70	
S1	งานโครงสร้าง	282,743.12	
A01	งานหลังคา	1,368,706.53	
A02	งานพื้น	390,871.18	
A03	งานทาสี	87,321.91	
A04	งานเบ็ดเตล็ด	17,531.00	
	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์ลั่งชี้หรือจัดซื้อ		
	- ไม่มี		
	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	- ค่าขนส่งแผ่นหลังคา	35,850.00	
รวมเงิน (1)+(2)		2,256,959.44	
* พื้นที่	ตร.ม. เนื้อที่ราคาน้ำทึบ		บาท/ตร.ม.
(ตัวอักษร)		สองล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบก้าบาทสี่สิบสี่สิบตาราง	



ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ ..... พยาน  
 ลงชื่อ ..... พยาน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พื้นที่ไม่ติดตั้งหลังคา  
แบบเลขที่ เอกซ์ป

แบบแสดงรายการบริภารงานและราคากลาง

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสัตว์จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
<b>ก่อสร้างที่ 1</b>									
1	งานปรับปรุงหลังคา , งานทำผ้าพื้นห้องน้ำชั้นที่ 1		ร่วม					109,785.70	
R1	งานรื้อถอน		ร่วม					109,785.70	
S1	งานติดตั้งหลังคา		ร่วม	224,424.85	58,318.27			282,743.12	
A01	งานเชือกหลังคา		ร่วม	1,162,010.78	206,695.75			1,368,706.53	
A02	งานพ่น		ร่วม	390,871.18	-			390,871.18	
A03	งานทาสี		ร่วม	59,745.65	27,576.26			87,321.91	
A04	งานเปลี่ยนเด็ค		ร่วม	-	17,531.00			17,531.00	
<b>ช่วง工期ที่ 1 งานปรับปรุงหลังคา , งานทำผ้าพื้นห้องน้ำชั้นที่ 1</b>									
R1	งานรื้อถอน			1,837,052.45	419,906.98			2,256,959.44	
<b>งานรื้อถอนหลังคาและเปลือก椽芭ตู</b>									
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม (เฉพาะแปลงหลังคา)	1,605.00	ตร.ม.	-	17.53	28,137.26		28,137.26	
	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเดิม (เฉพาะแปลงหลังคา)	1,605.00	ตร.ม.	-	43.83	70,343.14		70,343.14	
	งานรื้อถอนวัสดุ ชูบันกันซีตตาโฟทั้งหมดที่หลังคา	368.50	ตร.ม.	-	30.68	11,305.30		11,305.30	
<b>ช่วง工期 R1 งานรื้อถอน</b>									
S1	งานติดตั้งหลังคา		หอน	249.82	150,389.68	21.91	13,192.08	163,581.76	
	เปลี่ยนร่องน้ำ 0.50 mm. x 6 m. @3.40 m. Profast	602.00	หอน					109,785.70	109,785.70
	งานลงบัวรับระบายน้ำในห้องน้ำ ขนาดพื้นที่ 30 ㎟.	330.00	ตร.ม.	92.04	30,372.46	56.10	18,512.74	48,885.19	บุ้งสีลมอัตโนมัติ
	งานลงบัวรับระบายน้ำท่อทั้งชั้น 1 ขนาดพื้นที่ 30 ㎟.	310.20	ตร.ม.	92.04	28,550.11	56.10	17,401.97	45,952.08	สำเร็จรูป เทปรีบบัน
	งานลงบัวรับระบายน้ำท่อทั้งชั้น 2 ขนาดพื้นที่ 30 ㎟.	164.20	ตร.ม.	92.04	15,112.60	56.10	9,211.49	24,324.09	50 กก.
<b>ช่วง工期 S1 งานติดตั้งหลังคา</b>									
					224,424.85	-	58,318.27	282,743.12	



คงชัย ไนรักษ์ คีริโภจน์ จันทร์  
คงชัย ไนรักษ์ คีริโภจน์ ผู้อำนวยการ  
คงชัย ไนรักษ์ คีริโภจน์ ผู้บริหาร  
คงชัย ไนรักษ์ คีริโภจน์ พยาน

## โครงการก่อสร้าง บ้านพักคนชราอาศัยอยู่บานฯ พรมปูรองห้องน้ำห้องน้ำ

แบบสอดรับรายการเบี้ยนาญและราคา

## สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเยร์ริง จังหวัดสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากล่องนวย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	หมายเหตุ
A01	งานพื้นทึบ							
F1	ฟลี๊ก้า Shingle Roof SCG (IN TECHNICONIC) และผ้าหุ้มทึบหลังคา	1,605.00	ตร.ม.	701.24	1,125,490.20	113.95	182,892.16	
F2	กระเบื้อง ไม่สำเร็จปู ชนิด 2in1 พานา ขนาด 23.5x300x1.6 cm.	372.00	แผ่น	98.17	36,520.58	63.99	23,803.59	60,324.17
	รวมทั้ง A01 งานพื้นทึบ				1,162,010.78	-	206,695.75	1,368,706.53
A02	งานพื้น							
F1	ฟลี๊ก้า ค.ส.อ.ท ทั่วไประบบพื้นทึบ PU. (Duraseal 600 )	330.00	ตร.ม.	482.10	159,093.83	-	-	159,093.83
F2	ฟลี๊ก้า ค.ส.อ.ท ทั่วไประบบพื้นทึบ PU. (Duraseal 600 )	474.40	ตร.ม.	482.10	228,709.43	-	-	228,709.43
	งานเดาๆอย่างระยะนี้ต้องดำเนินซ่อม ตามส่วนซ่อมภาคที่ 2 (Coring Concrete) พื้นผิวต้องซ่อมยกพื้นทึบ 4"	7.00	บุด	438.28	3,067.93	-	-	3,067.93
	ความเหมาะสมได้ไม่ถูก 20 ช่อง.			-	-	-	-	
	รวมทั้ง A02 งานพื้น				390,871.18	-	-	390,871.18
A03	งานพื้น							
	งานหินสันอุดดินสีดี ผสมเศษหินขนาด ภายนอก (เกรดสีรับประทาน 15 ปี)	915.00	ตร.ม.	64.86	59,351.20	29.80	27,269.47	86,620.67
	งานหินสันสีน้ำเงิน บ้านเดิมทึก	1.00	งาน	394.45	394.45	306.79	306.79	701.24
					-	-	-	
	รวมทั้ง A03 งานพื้น				59,745.65	-	27,576.26	87,321.91
A04	งานเป็นเตี้ยด							
	งานเจ็ทเก็บเสียงไฟฟ้าและสูบลม-ห้อน้ำยาเครื่องปรับร้อนอากาศ	1.00	งาน	-	-	17,531.00	17,531.00	
	รวมทั้ง A04 งานเป็นเตี้ยด				-	-	17,531.00	17,531.00



  
 นางสาว ศรีวนัน พิริยาจัง<sup>ผู้ว่าจ้าง</sup>  
 คงไชย  
ลงนาม  
  
  
 วิภาณ พัฒนา  
ลงนาม  
  
  
 ผู้รับจ้าง  
Uniball.  
  
  
 หมายเหตุ  
ลงชื่อ<sup>ลงชื่อ</sup>  
 ลงชื่อ<sup>ลงชื่อ</sup>

ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)  
จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ งาน  
โรงพยาบาลมหาลัยกำแพง

### ๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลมหาลัยกำแพงเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งในระดับตติยภูมิ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีอาคารผู้ป่วยนอกเป็นพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนจำนวนมากในแต่ละวัน ปัจจุบันอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งเป็นอาคารสูง ๒ ชั้น มีสภาพหลังคาและโครงสร้างบางส่วนชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน พบร่วมกับภาระเบื้องหลังคากางส่วนแตกร้าว รั่วน้ำฝนผุกร่อน และเกิดการอุดตันของรั่วน้ำทึบ ทำให้น้ำฝนรั่วซึมลงสู่พื้นที่ภายในอาคารบริเวณชั้นบนส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร ตลอดจนเป็นอุปสรรคในการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงพยาบาลฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมโครงสร้างอาคาร เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วและสามารถใช้อาคารได้อย่างปลอดภัย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

### ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อปรับปรุงหลังคาและโครงสร้างอาคารผู้ป่วยนอกที่ชำรุดทรุดโทรมให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

๒.๒ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำฝนรั่วซึมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร

๒.๓ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้งานอาคารให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง มีมาตรฐานและเกิดความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ

### ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



(ลงชื่อ).....นายเอกฤทธิ์ ขันคำหมุด.....กรรมการ  
(นายเอกฤทธิ์ ขันคำหมุด)

(ลงชื่อ).....นางสาวภัทรารณี ธรรมปีอก.....กรรมการ  
(นางสาวภัทรารณี ธรรมปีอก)

(ลงชื่อ).....นางรัชนี ผันปันวงศ์.....กรรมการ  
(นางรัชนี ผันปันวงศ์)

(ลงชื่อ).....นายประชัน เครือสุวรรณ.....กรรมการ  
(นายประชัน เครือสุวรรณ)

ลงชื่อ.....นาย พานิช พานิช.....ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....นาย พานิช พานิช.....ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....นาย พานิช พานิช.....ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....นาย พานิช พานิช.....ผู้รับจ้าง

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ โรงพยาบาล เชื่อถือ

๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายแบบข้อตกลงคุณธรรมผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่ง เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๔.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับ



(ลงชื่อ).....*Opn*.....กรรมการ  
(นายเอกฤทธิ์ ขันคำหมุด)

(ลงชื่อ).....*DW*.....กรรมการ  
(นางสาวกัลยาณี ธรรมปีอก)

ผู้รับจ้าง.....*กานต์ พัฒนา*.....ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....*กานต์ พัฒนา*.....พยาน  
(นางรัชดา ผึ้งปัจมวงศ์).....พยาน

(ลงชื่อ).....*กานต์ พัฒนา*.....กรรมการ  
(นายประชัน เครือสุวรรณ)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีที่สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหักแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) จนถึงวันเสนอราคาก่อ

  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นางวนิดา ภูร่อนุพงษ์)  
 (นางวนิดา ภูร่อนุพงษ์)

ลงชื่อ ..... ผู้ว่าจ้าง  
 ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ ..... พยาน  
 ลงชื่อ ..... พยาน

(ลงชื่อ) ..... ๑๐๖ กรรมการ  
 (นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นางรัชนี ผันปันวงศ์)

(ลงชื่อ) ..... ๑๗๘ กรรมการ  
 (นางสาวกัลยากรณ์ ธรรมปีอก)

(ลงชื่อ) ..... ๑๗๘ กรรมการ  
 (นายประชัน เครือสุวรรณ)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคา

#### ๖. กรณีตาม ข้อ ๑ – ข้อ ๕ ไม่ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภัยในประเทศไทย  
 (๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๘๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐที่ได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสัมภารົມทรัพย์และการเช่าสัมภารົມทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมด้า เช่น จ้างพนักงานขับรถครุยวัวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

#### ๔. ขอบเขตของงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ งาน แบบรูปรายการและเอกสารรายการประกอบแบบ มีดังนี้

##### ๔.๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๕ แผ่น

##### ๔.๒ รายการประมาณราคา ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖ (BOQ)

จำนวน ๔ แผ่น

##### ๔.๓ รายการประกอบแบบ


จำนวน ๑ แผ่น


#### ๕. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการป้องกันความเสียหายต่ออาคารและทรัพย์สินภายในอาคารโดยรอบขณะดำเนินการรื้อถอนหลังคาและงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องจัดเตรียมผ้าใบกันฝุนหรือวัสดุป้องกันที่เหมาะสมตลอดระยะเวลาการดำเนินงานรื้อถอนและติดตั้งหลังคาใหม่ หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวทั้งหมด


๕.๒ ผู้รับจ้างต้องนำเสนอด้วยการรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก และวิธีการติดตั้งหลังคาใหม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการ

๕.๓ การรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก ผู้รับจ้างต้องดำเนินการยึดโครงเครื่อผ้าเดิมให้แข็งแรงก่อนดำเนินการรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก ในกรณีที่ต้องดำเนินการรื้อย้ายจุดหรือเสริมเหล็กโครงสร้างให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมถึงงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางนรันดา ธรรมรงค์)  
 (นางนรันดา ธรรมรงค์) กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
  
 (นายเอกกฤต ขันคำหมุด) กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
  
 (นางสาวทราภรณ์ ธรรมปีอก) กรรมการ

ลงชื่อ.....  
  
 (นางรัชนี ผันปันวงศ์) กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นายไชวัฒน์ รุ่งสวัสดิ์) กรรมการ  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นายไชวัฒน์ รุ่งสวัสดิ์) ผู้รับจ้าง  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นายไชวัฒน์ รุ่งสวัสดิ์) พยาน  
 ลงชื่อ.....  
  
 (นายไชวัฒน์ รุ่งสวัสดิ์) พยาน

(ลงชื่อ).....  
  
 (นายไชวัฒน์ รุ่งสวัสดิ์) กรรมการ  
 (นายประชัน เครือสุวรรณ) กรรมการ

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ และการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอของพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๘. วงเงินค่างบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จำนวน ๔ งวดงาน ดังนี้  
งวด ๑ หลังคาฝั่งห้องครัว จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมพร้อมแปะ

๒. รื้อย้ายงานระบบที่กีดขวางบนดาดฟ้า

๓. ขออนุมัติใช้วัสดุที่เกี่ยวข้อง

๔. ติดตั้งแปะหลังคาสำเร็จรูป

๕. ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวด ๒ หลังคาฝั่งห้องงานคอมพิวเตอร์ชั้น ๒ จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมพร้อมแปะ

๒. รื้อย้ายงานระบบที่กีดขวางบนดาดฟ้า

๓. ติดตั้งแปะหลังคาสำเร็จรูป

๔. ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวด ๓ หลังคาฝั่งห้องเอกสาร ห้องทันตกรรม จำนวนเงิน ๒๐% (ร้อยละยี่สิบของสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาเดิมพร้อมแปะ

๒. รื้อย้ายงานระบบที่กีดขวางบนดาดฟ้า

๓. ติดตั้งแปะหลังคาสำเร็จรูป

๔. ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา

ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน



ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ ..... พยาน  
ลงชื่อ ..... พยาน

(ลงชื่อ) ..... ประชานกรรมการ  
(นางรานันท์ ธรรมรงค์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายเอกถุต ขันคำหมุด)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางรัชนี ผันปั่นวงศ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวภัทรภรณ์ ธรรมปีอก)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายประชัน เครือสุวรรณ)

งวด ๔ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน ๔๐% (ร้อยละสี่สิบของสัญญาจ้าง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

๑. ทาสีรองพื้นและทาสีจริง
๒. ปรับระดับลาดเอียงพื้นคาดฟ้า
๓. งานรื้อถอนระบบกันซึมเดิมและติดตั้งระบบกันซึมคาดฟ้า
๔. ทดสอบการรั่วซึมบนคาดฟ้า
๕. ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยและได้ก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมด

แล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ  
ทั้งหมดดำเนินการภายใน ๓๐ วัน

#### ๑๐. อัตราค่าปรับ

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก โรงพยาบาล มะเร็งลำปาง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

#### ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้รับจ้าง ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้รับจ้างกำหนด ให้ผู้รับจ้าง มีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้าง แก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามครึ่งหนึ่งได้ ผู้รับจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้รับจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น จากการรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้รับจ้างเรียกร้องผู้รับจ้างมีสิทธิ บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้



(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวภัทรภรณ์ ธรรมปีอก)

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ ..... ผู้รับจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางรัชนี ผันปันวงศ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายประชัน เครือสุวรรณ)

## ๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อโรงพยาบาลลงประกาศเริ่มดำเนินการ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือจากสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ที่ราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

(๑) ช่างก่อสร้าง หรือ ช่างโยธา

## ๑๓. สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลลงประกาศ เนื่องจาก ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

## ๑๔. การจ่ายเงินล่วงหน้า - ไม่มี -

๑๕. แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่ต้องจัดจ้างส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (ภา) ๐๘๐๕.๒/ว ๗๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

การจัดทำแผนการใช้พัสดุ

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๑๖. แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค. (ภา) ๐๘๒๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

กำหนดให้คู่สัญญาจะต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

กำหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกพร้อมโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ งาน โดย



(ลงชื่อ).....  
(นายเอกกฤต ขันคำหมุน)  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวกัทรารัตน์ ธรรมปีอก)  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
กรรมการ

ลงชื่อ.....  
พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางรัชนี ผันปันวงศ์)

(ลงชื่อ).....  
(นายประชัน เครือสุวรรณ)

รายการประกอบแบบก่อสร้าง(แก้ไขเพิ่มเติม)  
จ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก พร้อมโครงสร้างอาคาร จำนวน ๑ งาน

งานพื้น

๑. ยกเลิกรายการพื้น F๑ เดิมทั้งหมด แก้ไขเป็น

“งานทำผิวพื้น F๑ พื้น คสล. เดิม ทำผิวระบบกันซึม PU. (Duraseal ๖๐๐) ยกขอบสูง ๑๕ ซม. ในจุดเชื่อมต่อกับผนัง”

๒. ยกเลิกรายการพื้น F๒ เดิมทั้งหมด แก้ไขเป็น

“งานทำผิวพื้น F๒ พื้น คสล. เดิม ทำผิวระบบกันซึม PU. (Duraseal ๖๐๐) ยกขอบสูง ๑๕ ซม. ในจุดเชื่อมต่อกับผนัง”



ลงชื่อ.....นาย กานต์ ภู่ว่องไว.....ผู้ว่าจ้าง  
ลงชื่อ.....นาย กานต์ ภู่ว่องไว.....ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....พยาน.....พยาน  
ลงชื่อ.....พยาน.....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน.....ประธานกรรมการ  
(นางนราณันท์ ราษฎร์บรรพต)

(ลงชื่อ).....นายเอกกฤต ขันคำหมุด.....กรรมการ  
(นายเอกกฤต ขันคำหมุด)

(ลงชื่อ).....นางสาวภัทรารณี ธรรมปีอก.....กรรมการ  
(นางสาวภัทรารณี ธรรมปีอก)

(ลงชื่อ).....นางรัชนี ผันปันวงศ์.....กรรมการ  
(นางรัชนี ผันปันวงศ์)

(ลงชื่อ).....นายประชัน เครือสุวรรณ.....กรรมการ  
(นายประชัน เครือสุวรรณ)

งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง

OWNER :  
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง



LOCATION :  
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จังหวัดลำปาง

ESTIMATE BY :  
LAMPANG SOIL TEST AND CONSULTANTS Part.,Ltd.



โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  
กรมการแพทย์

LSC

LAMPANG SOILTEST AND  
CONSULTANTS

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปาง ช้อยเกล้า  
ถนนคุนหมิง แขวงแม่ฟ้าฯ  
ลำปาง 52000



O

ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าจ้าง  
ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง  
ลงชื่อ.....  
พยาน  
ลงชื่อ.....  
พยาน

ลงชื่อ.....  
ประชานกรรມการ  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ  
ลงชื่อ.....  
กรรมการ

รายการงานปั้นปูรองหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก

งานซีเมนต์

- งานซีเมนต์บล็อกกระเบื้องดอนกู่
- งานซีเมนต์โครงสร้างหลังคาเคลือบ (เรพะแนบลังค์)
- งานซีเมนต์หัวสัดสุด ระบบกันรัมคาท้าร์บันหลังคา

งานโกรสต์วี

- งานคิลต์ปูเพลชาร์จ หนา 0.50 mm. x 6 m. @0.40 m. Profast
- งานแบบรั่วระดับบางน้ำในสี คาดพื้นหลังคาชั้น 1 ความหนาเฉลี่ย 30 มม.
- งานแบบรั่วระดับบางน้ำในสี คาดพื้นหลังคาชั้น 1 ความหนาเฉลี่ย 30 มม. ส่วนหลังคาคาดพื้น
- งานแบบรั่วระดับบางน้ำให้สี คาดพื้นหลังคาชั้น 2 ความหนาเฉลี่ย 30 มม.

งานหลังคา

- งานคิลต์ชั้งจักร Shingle Roof SCG (TN TECHNONICOL)
- งานติดตั้งเชิงราก ไม้ล่าชี้รูป บีบีด 2:1 ขนาด 23.5x300x1.6 cm.

งานพื้น

- งานท้าวพิพัน F1 หิน ค.ส.ล. เดิม ทำพื้นระบบหุ้นกันชื้น (จะเปลี่ยนชื้น)
- งานท้าวพิพัน F2 หิน ค.ส.ล. เดิม ทำพื้นระบบหุ้นกันชื้น (จะเปลี่ยนชื้น)

งานทาง

- งานทางล้อเลื่อนเคลือบ มนํะและขอบถนน ภายนอก
- งานทางล้อเลื่อนบันไดเลื่อน

งานเป็นเดลี

- งานจัดเก็บสายไฟฟ้า - สายสัญญาณ - ห้องน้ำยาเครื่องปั้นดิน

บริษัท ไบรท์ ครีเอชัน จำกัด  
Bright Creation CO.,LTD.  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง  
พยาน  
พยาน



LSC

LAMPANG SOILTEST AND CONSULTANTS

ห้องศูนย์ส่งตัวก่อ จังหวัดเชียงใหม่  
แฉลัง ค้อนชัย แฉลัง

17/6 ถนนบ้านด่าน ตำบลแฉลัง อำเภอเมือง เชียงใหม่ 52000

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING.  
ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON THE SITE AND SHOULD BE PREPARED BEFORE CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.

PROJECT NAME :

งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

PROJECT NO :

LOCATION :

โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

OWNER :

โรงพยาบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

CONTRACTOR :

Architect :

STRUCTURAL ENGINEERS :

นายกิตติ อุบลชาติ ล.ช. 15981

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

ประชานักออกแบบ

NO DATE DESCRIPTION

การรักษา

การดูแลรักษา

การดูแลรักษาและการรักษา

การดูแลรักษาและการรักษา

การดูแลรักษาและการรักษา

การดูแลรักษาและการรักษา


DRAWN BY : DRAWING NO.

CHECKED BY :

DATE : SCALE :

28-06-2025 1:100

A-01



แปลนด้านพื้นและหลังคา ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

รายละเอียดด้านพื้นและหลังคา ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก

ขนาดของห้อง

- ห้องน้ำ ขนาด 2.00 x 2.00 m.

- ห้องน้ำ ขนาด 2.00 x 3.00 m.

รายการงานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก

งานซ่อมแซม

- งานซ่อมแซมหลังคากระเบื้องส่องประกาย
- งานซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาเคลือบเงา
- งานซ่อมแซมหลังคาหินอ่อน

งานโครงสร้าง

- งานติดตั้งแผ่นปูนดิบชุบสี หนา 0.50 mm. x 6 m. @0.40 m. Profast.
- งานบานเป็นร่องตัวบากบู่ไส้สี ลักษณะลักษณะคัน 1 ความหนาเฉลี่ย 30 มม.
- งานบานเป็นร่องตัวบากบู่ไส้สี ลักษณะคัน 2 ความหนาเฉลี่ย 30 มม. ส่วนหลังคาคาดฟ้า

งานหลังคา

- งานติดตั้งแผ่นปูนดิบชุบสี Shingle Roof SCG (TN TECHNICONIC)
- งานติดตั้งเชิงข้อ ไม้ล่าเรือชุบสี ชนิด 2in1 ขนาด 23.5x300x1.6 cm.

งานพื้น

- งานพื้นทึบชั้น F1 พื้น ค.ส.ล. เดิม ทำผิดระบบพื้นกันซึม (จะเปลี่ยนซึม)
- งานพื้นทึบชั้น F2 พื้น ค.ส.ล. เดิม ทำผิดระบบพื้นกันซึม (จะเปลี่ยนซึม)

งานทางเดิน

- งานทาสีห้องครัวลิ้น ผนังและขอบคาน ภายนอก
- งานทาสีบันได เหล็ก

งานเบ็ดเตล็ด

- งานจัดเก็บสายไฟฟ้า - สายสัญญาณ - ห้องน้ำยาเครื่องปรับอากาศ



**LSC**

LAMPANG SOILTEST AND CONSULTANTS

ห้องสมุดสืบวัสดุ สำนักช่างโยธา  
มอบให้ กองเชิงแบบ  
17/61 ถนนป่าบัว บ้านหนองหินอ แขวง  
จังหวัดลำปาง

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING.  
ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON  
THE SITE AND SHOULD BE PREPARED BEFORE  
CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.

PROJECT NAME :

งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง

PROJECT NO. :

LOCATION :  
โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

OWNER :  
โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

CONTRACTOR :

บริษัทสถาปัตยกรรม จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS :  
มนต์ศักดิ์ อุบลชาติ ตช. 15981

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

REVISION :

NO. ๑๕๒๙ รายละเอียดการ

การรื้อถอน

การซ่อมแซม

DRAWN BY :

CHECKED BY :

DATE : 28-06-2025

SCALE : 1:100

A-02

บริษัท เมรุ ครีเอชั่น จำกัด  
**Bright Creation**  
BRIGHT CREATION CO.,LTD.



ห้องน้ำส่วนรวม ล้ำปาง  
ขอขอบคุณ แอนด์ คอมมิวนิตี้

2/๖๖๙๙ หมู่ ๑๘ ตำบลปาง  
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายการงานปูนปูกระเบื้องค่าการผู้รับเหมือนอก

งานชี้ดิน  
- งานชี้ดินบนหลังคากระเบื้องลอนคู่  
- งานชี้ดินบนโครงสร้างหลังคาหัก(เฉพาะเปลือก)

- งานชี้ดินบนหลังคาหักแบบหักทึบ

งานโครงสร้าง  
- งานติดตั้งเปลือกจรูป หนา 0.50 mm. x 6 m. @0.40 m. Profast.  
- งานทาบเรียบและพ่นสีให้เหล็ก ค่าพื้นที่ต่อตร.ม. 1 ความหนา約 30 มม.  
- งานทาบเรียบด้วยหินทราย ค่าพื้นที่ต่อตร.ม. 1 ความหนา約 30 มม. ส่วนหลังคาค่าพื้นที่

งานหลังคา  
- งานติดตั้งหลังคา Shingle Roof SG (TN TECHNICONIC)  
- งานติดตั้งซิงค์รัม ไม้สักเรืองรุ่ง ชนิด 2in1 ขนาด 23.5x300x1.6 cm.

งานพื้น  
- งานท่ามกลางพื้น F1 ชนิด ค.ส.ล. เดิม ที่มีระบบพื้นกันซึม (จะเปลี่ยนซึม)  
- งานท่ามกลางพื้น F2 ชนิด ค.ส.ล. เดิม ที่มีระบบพื้นกันซึม (จะเปลี่ยนซึม)

งานพื้น  
- งานทาสีวัสดุเชิงริม หมึกและขอบคาน ภายนอก  
- งานทาสีน้ำด้าน บันไดเหล็ก

งานเบ็ดเตล็ด  
- งานจัดเก็บไข้ไฟฟ้า - สายสัญญาณ - ห้องน้ำยาเครื่องปั้นดินอากาศ



**LSC**

LAMPANG SOILTEST AND CONSULTANTS

ห้องแม่ข่ายบริษัทฯ  
แบบดัดแปลงเดิน  
179/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงแม่ข่าย  
จังหวัดลำปาง 52000

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING.  
ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON  
THE SITE AND SHOULD BE PREPARED BEFORE  
CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.

PROJECT NAME :

งานปรับปรุงหลังคาก่อสร้าง  
โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ จังหวัดลำปาง

PROJECT NO. :

LOCATION :

โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ จังหวัดลำปาง  
อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง

OWNER :

โรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ จังหวัดลำปาง

CONTRACTOR :

ARCHITECT :

STRUCTURAL ENGINEERS :

นายก้าว อุบลราช ล. 15981

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

REVISION  
NO. DATE DESCRIPTION

ผู้ออกแบบ  
10.06.2025

DRAWING TITLE :

กรรมการ  
แบบหลังคา ชั้น 1  
กรรมการผู้รับเหมือนอก


DRAWN BY :

CHECKED BY :

DATE : 28-06-2025

SCALE : 1:100

A-03



แบบหลังคา ชั้น 1 อาคารผู้รับเหมือนอก

มาตรฐาน 1 : 100

รายงานงานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก

งานรื้อถอน

- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องดอนกู่
- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องเคลือบ(เฉพาะแปลงสี่เหลี่ยม)
- งานรื้อถอนหลังคากระเบื้องเคลือบ(เฉพาะแปลงสี่เหลี่ยม)

งานโครงสร้าง

- งานติดตั้งแผ่นเรืองประกาย หนา 0.50 mm. x 6 m. @0.40 m. Profast
- งานสถาปัตย์ทั่วไป ไม้สักเรืองประกาย คาดพานิชลักษณะ 1 ความหนาเฉลี่ย 30 มม.
- งานสถาปัตย์ทั่วไป ไม้สักเรืองประกาย คาดพานิชลักษณะ 2 ความหนาเฉลี่ย 30 มม.

งานหลังคา

- งานติดตั้งหลังคา Shingle Roof SCG (TN TECHNICONIC)
- งานติดตั้งซิงค์ร็อก ไม้สักเรืองประกาย ขนาด 2in1 ขนาด 23.5x300x1.6 cm.

งานพื้น

- งานท่ามิวพิน F1 พื้น ค.สล. เดิม ห้ามใช้ระบบพื้นกันชื้น (จะระเหยกันชื้น)
- งานท่ามิวพิน F2 พื้น ค.สล. เดิม ห้ามใช้ระบบพื้นกันชื้น (จะระเหยกันชื้น)

งานทางเดิน

- งานห้วยสีบัวและร่องน้ำ ภายนอก

- งานทางเดินบ้าน บ้านไม้เล็ก

- งานจัดเก็บสายไฟฟ้า - สายสัญญาณ - ห้องน้ำสาธารณะ

- งานปูกระเบื้องหินธรรมชาติ

บริษัท ไบรท์ ครีเอชัน จำกัด  
Bright Creation  
BRIGHT CREATION CO.,LTD.

ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



LSC

LAMPANG SOILTEST AND CONSULTANTS

ห้องผู้เชื่อมต่อ สำนักงานเขต  
เมือง ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10000

IMPORTANT : DO NOT SCALE THIS DRAWING.  
ALL DIMENSIONS SHOULD BE CHECKED ON  
THE SITE AND SHOULD BE PREPARED BEFORE  
CONSTRUCTION BY CONTRACTOR.

PROJECT NAME :

งานปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก  
โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง

PROJECT NO. :

LOCATION :

โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

OWNER :

โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

CONTRACTOR :

STRUCTURAL ENGINEERS :

นายศักดิ์ อุ่นชาติ ส. 15981

ELECTRICAL ENGINEERS :

SANITARY ENGINEERS :

REVISION :

NO. DATE DESCRIPTION

DRAWING TITLE :

แบบแปลนหลังคาชั้น 2

อาคารผู้ป่วยนอก

กรรมการ :

นายศักดิ์ อุ่นชาติ

DRAWN BY :


กรรมการ

CHECKED BY :

กรรมการ

A-04

28-06-2025 1:100



SLOPE

Slope หลังคา 30°

แบบแปลนหลังคา ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก

นางสาวอรุณรัตน์ นาคราช

กรรมการ

นายศักดิ์ อุ่นชาติ

28-06-2025 1:100